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	Объект:
	Устройство строительной площадки

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	Устройство строительной площадки

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	311,96
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	311,96
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0,9
	 тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	10,01
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах января 2000 года

	
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	№
п/п
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подготовительные работы

	1
	ТЕР-01-02-087-3
	УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ДОРОГ: БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М (1150*0,6)
	0,69
1000М3
	227,40
	227,40
36,50
	156,91
	
	156,91
25,19
	
2,31
	
1,59

	2
	ТЕР-01-02-099-1
	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД С КОРНЯ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ: ДО 16 СМ
	0,4
100ШТ
	62,80
59,91
	2,89
	25,12
	23,96
	1,16
	5,21
	2,08

	3
	ТЕР-01-02-101-2
	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА, ДИАМЕТР СТВОЛОВ: ДО 16 СМ
	0,4
100ШТ
	144,77
137,35
	7,42
	57,91
	54,94
	2,97
	13,40
	5,36

	4
	ТЕР-01-02-104-1
	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ ( Л.С.) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ: ДО 16 СМ
	0,4
100ШТ
	445,69
55,47
	390,22
68,57
	178,28
	22,19
	156,09
27,43
	5,66
4,34
	2,26
1,74

	5
	ТЕР-01-02-107-1
	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.)
	0,4
100ШТ
	229,37
	229,37
36,81
	91,75
	
	91,75
14,72
	
2,33
	
0,93

	Итого: Подготовительные работы
	509,97
	101,09
	408,88
	
	9,71

	
	67,34
	
	4,26

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.4
	[ 1-3,5]
	80 %
	ФОТ
	95,05
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	95,05
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	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.4
	[ 1-3,5]
	45 %
	ФОТ
	53,46
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	53,46
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	509,97
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	101,09
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	408,88
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	67,34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	95,05
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	53,46
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	116,25
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	470,21
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	77,44
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	12,9
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	599,36
	

	Вывоз лежалого снега и древесины с территории строительной площадки

	6
	СПГ-01-40-П
	ПОГРУЗКА СНЕГА ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ (прим. ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ-ПОГРУЗКА)
	276
Т
	12,90
	
	3560,4
	
	
	
	

	7
	СПГ-01-20-2У
	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, А ТАКЖЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ - ГРУЗ 2 КЛАССА (прим. СНЕГ)
	276
Т
	39,65
	
	10943,4
	
	
	
	

	8
	СПГ-01-9-П
	ДРОВА-ПОГРУЗКА
	10
Т
	18,53
	
	185,3
	
	
	
	

	9
	СПГ-01-20-1С
	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА (прим. ДРЕВЕСИНА)
	10
Т
	28,63
	
	286,3
	
	
	
	

	Итого: Вывоз лежалого снега и древесины с территории строительной площадки
	14975,4
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	14975,4
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	14975,4
	

	
	
	Трансортировка в тек.ценах
	
	1
	14975
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	14975
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	14975
	

	Планировка участка

	10
	ТЕР-01-01-036-3
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.)
	1,05
1000М2
	34,34
	34,34
3,00
	36,06
	
	36,06
3,15
	
0,19
	
0,20

	11
	ТЕР-01-02-119-2
	ОЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ ВРУЧНУЮ: ПРИ СРЕДНЕЙ ПОРОСЛИ
	10,5
100М2
	46,20
46,20
	
	485,1
	485,1
	
	4,43
	46,52

	12
	ТЕР-01-01-013-14
 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША -ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3М НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМА КОТЛОВАНА
	0,063
1000М3
	6612,63
189,70
	6416,57
909,74
	416,6
	11,95
	404,25
57,31
	19,91
57,58
	1,25
3,63

	13
	ТЕР-01-01-013-14
 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3М НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМА КОТЛОВАНА
	0,126
1000М3
	6012,06
172,45
	5833,25
827,04
	757,52
	21,73
	734,99
104,21
	18,10
52,34
	2,28
6,60

	14
	ТЕР-01-02-056-2
 Т.Ч.П.3.184 К=1,15 Т.Ч.П.3.187 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
	0,21
100М3
	3295,79
3295,79
	
	692,12
	692,12
	
	321,54
	67,52
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	15
	ТЕР-01-02-068-2
Доп.вып.1
	ВОДООТЛИВ: ИЗ КОТЛОВАНОВ
	0,84
100М3
	2913,66
	2913,66
1670,45
	2447,47
	
	2447,47
1403,18
	
115,57
	
97,08

	Итого: Планировка участка
	4834,87
	1210,9
	3622,77
	
	117,57

	
	1567,85
	
	107,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 10,12,13]
	95 %
	ФОТ
	188,43
	

	
	п. 1.4
	[ 11,15]
	80 %
	ФОТ
	1510,62
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1699,05
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 10,12,13]
	50 %
	ФОТ
	99,18
	

	
	п. 1.4
	[ 11,15]
	45 %
	ФОТ
	849,73
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	948,91
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	4834,87
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	1,2
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	1
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	1210,9
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	3622,77
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	1567,85
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	1699,05
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	948,91
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	1392,54
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	4166,19
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	1803,03
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	122,31
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	5682,04
	

	Перевозка вынутого грунта и кустарника

	16
	СПГ-01-20-1С
	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА
	380
Т
	28,63
	
	10879,4
	
	
	
	

	Итого: Перевозка вынутого грунта и кустарника
	10879,4
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	10879,4
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	10879,4
	

	
	
	Трансортировка в тек.ценах
	
	1
	10879
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	10879
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	10879
	

	Устройство песчаной подготовки и щебеночного основания

	17
	ТЕР-27-04-001-1
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	0,94
100М3
	2032,84
154,06
	1867,98
205,94
	1910,87
	144,82
	1755,90
193,58
	15,72
13,88
	14,78
13,05

	18
	ССЦ01-408-9040
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ
	105,28
М3
	90,50
	
	9527,84
	
	
	
	

	19
	ТЕР-27-04-001-4
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ
	0,56
100М3
	3266,52
239,24
	3012,16
317,26
	1829,25
	133,97
	1686,81
177,67
	24,19
20,60
	13,55
11,54
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	20
	ССЦ01-408-9080-017
	ЩЕБЕНЬ ГАББРО-ДОЛЕРИТОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ
	70,56
М3
	234,57
	
	16551,26
	
	
	
	

	Итого: Устройство песчаной подготовки и щебеночного основания
	29819,22
	278,79
	3442,71
	
	28,32

	
	371,25
	
	24,58

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 21
	[ 17,19]
	142 %
	ФОТ
	923,06
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	923,06
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 21
	[ 17,19]
	95 %
	ФОТ
	617,54
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	617,54
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	29819,22
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	26097,72
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	19
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	26079
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	278,79
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	3442,71
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	371,25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	923,06
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	617,54
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	320,61
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	3959,12
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	426,94
	

	
	
	Итого
	
	
	32149,42
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	707,29
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	32856,71
	

	Устройство площадки для складирования из ж/б плит

	21
	ТЕР-27-06-001-4
	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2
	0,827
100М3
	10461,44
1607,53
	6118,49
916,61
	8651,61
	1329,43
	5059,99
758,04
	137,64
63,04
	113,83
52,13

	22
	ССЦ01-446-6010-547
	ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 2П-30-18-30
	87
ШТ
	1115,54
	
	97051,98
	
	
	
	

	23
	ТЕР-27-06-001-4
 МДС 81-38 п.3.3.1а К=0,8
	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2 (ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ)
	0,0486
100М3
	6180,81
1286,02
	4894,79
733,29
	300,39
	62,5
	237,89
35,64
	110,11
50,43
	5,35
2,45

	24
	ТЕР-27-06-001-4
	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2 (для сварочного поста)
	0,0292
100М3
	10461,44
1607,53
	6118,49
916,61
	305,47
	46,94
	178,66
26,77
	137,64
63,04
	4,02
1,84

	Итого: Устройство площадки для складирования из ж/б плит
	106309,45
	1438,87
	5476,54
	
	123,2

	
	820,45
	
	56,43

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 21
	[ 21,23,24]
	142 %
	ФОТ
	3208,24
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	3208,24
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	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 21
	[ 21,23,24]
	95 %
	ФОТ
	2146,35
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	2146,35
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	106309,45
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	99394,04
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	2342,06
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	97051,98
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	1438,87
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	5476,54
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	820,45
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	3208,24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	2146,35
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	1654,7
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	6298,02
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	943,52
	

	
	
	Итого
	
	
	113504,54
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	2497,1
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	116001,64
	

	Устройство въездного пандуса для заезда тяжелой техники 

	25
	ТЕР-11-01-033-3
Доп.вып.2
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ
	0,064
100М2
	1072,26
720,09
	132,21
29,70
	68,62
	46,08
	8,46
1,90
	69,04
2,45
	4,42
0,16

	26
	ССЦ01-102-0056
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 32-40 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ДЛИНОЙ 4-6.5 М, СОРТ II
	0,44
М3
	2000,00
	
	880
	
	
	
	

	27
	ССЦ01-102-0052
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 25 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ДЛИНОЙ 4-6.5 М, СОРТ II
	0,1
М3
	1860,00
	
	186
	
	
	
	

	Итого: Устройство въездного пандуса для заезда тяжелой техники 
	1134,62
	46,08
	8,46
	
	4,42

	
	1,9
	
	0,16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 25]
	123 %
	ФОТ
	59,02
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	59,02
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 25]
	75 %
	ФОТ
	35,99
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	35,99
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	1134,62
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	1080,08
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	14,08
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	1066
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	46,08
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	8,46
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	1,9
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	59,02
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	35,99
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	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	52,99
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	9,73
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	2,19
	

	
	
	Итого
	
	
	1252,06
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	27,55
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	1279,61
	

	Монтаж ограждения

	28
	ТЕР-21-04-001-1
СИ N5 2007
	УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА: С УСТРОЙСТВОМ СТОЕК ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРИ ВЫСОТЕ ЗАБОРА 2 М
	3,2
100М
	6113,41
1081,64
	244,50
34,09
	19562,91
	3461,25
	782,40
109,09
	98,60
2,36
	315,52
7,55

	29
	ССЦ01-101-9910-016
	НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С8-1150, ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55 ММ
	3,344
Т
	19500,00
	
	65208
	
	
	
	

	30
	ТЕР-07-01-055-1
	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ
	0,01
100ШТ
	39792,59
23185,39
	13109,28
1823,76
	397,93
	231,86
	131,09
18,24
	1940,20
117,88
	19,40
1,18

	31
	ССЦ01-441-1001-502
	ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД: СТОЛБЫ ЗАБОРА СЗВ
	2
ШТ
	261,20
	
	522,4
	
	
	
	

	32
	ССЦ01-201-0253
	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ВР 3Х3 М (С  4 МЕХ. ПЕТЛЯМИ)
	2
ШТ
	6189,01
	
	12378,02
	
	
	
	

	33
	ССЦ01-101-9411-012
	ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ
	2
ШТ
	16,70
	
	33,4
	
	
	
	

	Итого: Монтаж ограждения
	98102,66
	3693,11
	913,49
	
	334,92

	
	127,33
	
	8,73

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 7.1
	[ 30]
	130 %
	ФОТ
	325,13
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	325,13
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 7.1
	[ 30]
	85 %
	ФОТ
	212,59
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	212,59
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	98102,66
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	93496,06
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	15354,24
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	78141,82
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	3693,11
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	913,49
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	127,33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	325,13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	212,59
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	4247,08
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	1050,51
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	146,43
	

	
	
	Итого
	
	
	99412,03
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	2187,06
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	101599,09
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	Устройство площадки для сварочного поста

	34
	ТЕР-10-01-002-1
	УСТАНОВКА СТРОПИЛ
	1,1
М3
	3309,80
244,75
	32,87
4,90
	3640,78
	269,23
	36,16
5,39
	24,09
0,37
	26,50
0,41

	35
	ТЕР-09-04-002-1
	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М
	0,2
100М2
	1133,31
402,64
	418,11
47,70
	226,66
	80,53
	83,62
9,54
	35,50
2,93
	7,10
0,59

	36
	ССЦ01-101-9895-028
	НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С18-1000, ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55 ММ
	0,209
Т
	19550,00
	
	4085,95
	
	
	
	

	37
	ССЦ01-101-9911
	ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
	0,0033
Т
	19700,00
	
	65,01
	
	
	
	

	38
	ТЕР-10-01-087-1
	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ
	0,11
10М3
	1234,21
100,53
	16,06
2,17
	135,76
	11,06
	1,77
0,24
	8,50
0,17
	0,94
0,02

	Итого: Устройство площадки для сварочного поста
	8154,16
	360,82
	121,55
	
	34,53

	
	15,17
	
	1,01

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 34]
	118 %
	ФОТ
	324,05
	

	
	п. 9
	[ 35]
	90 %
	ФОТ
	81,06
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	405,11
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 34]
	63 %
	ФОТ
	173,01
	

	
	п. 9
	[ 35]
	85 %
	ФОТ
	76,56
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	249,57
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	8154,16
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	7671,79
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	3520,83
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	4150,96
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	360,82
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	121,55
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	15,17
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	405,11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	249,57
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	414,94
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	139,78
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	17,45
	

	
	
	Итого
	
	
	8979,4
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	197,55
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	9176,95
	

	Устройство бытового городка

	39
	ТЕР-10-02-050-1
	УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) БЕЗ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ
	6,9
10М3
	39,00
21,94
	17,06
2,37
	269,1
	151,39
	117,71
16,35
	1,93
0,15
	13,32
1,03

	40
	ООО "ЮСАН"
	Здание мобильное инвентарное, контейнерного типа ( ЦиСН № 02.2009 т.1.2 п. 43  47000:5,267=8923,49 руб. )
	2
ШТ
	8923,49
	
	17846,98
	
	
	
	

	Итого: Устройство бытового городка
	18116,08
	151,39
	117,71
	
	13,32

	
	16,35
	
	1,03
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	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 39]
	118 %
	ФОТ
	197,93
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	197,93
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 39]
	63 %
	ФОТ
	105,68
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	105,68
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	18116,08
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	17846,98
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	17846,98
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	151,39
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	117,71
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	16,35
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	197,93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	105,68
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	174,1
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	135,37
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	18,8
	

	
	
	Итого
	
	
	18505,6
	

	
	
	Удаленность объекта строительства
	
	2,2 %
	407,12
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	18912,72
	

	Итого по смете:
	292835,83
	7281,05
	14112,11
	
	665,99

	
	2987,64
	
	203,71

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	311962,12
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	311962,12
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
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