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	ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	СКС1

	Стройка:
	

	Объект:
	

	Сметная стоимость:
	508971.82
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1497.584
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	175143.77
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2009 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)

	

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СКС

	

	9.
	Ц08-02-409-1 

Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25, 100 м
	0.25
	9 228.04
	2 872.95
	2 307.01
	632.06
	718.24
	23.8
	5.95

	
	
	
	2 528.24
	1 992.30
	
	
	498.07
	15.91
	3.978

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.06; К5 = 2.69; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	1 073.62
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	734.58
	
	
	
	

	10.
	Ц08-02-409-2 

Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50, 100 м
	0.5
	11 935.40
	4 433.37
	5 967.70
	1 827.13
	2 216.69
	34.4
	17.2

	
	
	
	3 654.26
	2 984.06
	
	
	1 492.03
	23.83
	11.915

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.06; К5 = 2.69; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	3 153.20
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	2 157.45
	
	
	
	

	11.
	Ц08-03-598-2 

Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне, т
	0.09
	33 867.99
	18 079.60
	3 048.12
	1 371.58
	1 627.16
	136
	12.24

	
	
	
	15 239.82
	12 130.35
	
	
	1 091.73
	96.87
	8.718

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.06; К5 = 2.69; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	2 340.14
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 601.15
	
	
	
	

	12.
	Ц08-02-396-22А 

Короба пластмассовые шириной до 120мм, 100 м
	2.26
	3 450.56
	239.49
	7 798.26
	6 502.67
	541.26
	26.46
	59.8

	
	
	
	2 877.29
	13.58
	
	
	30.68
	0.141
	0.319

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.06; К5 = 2.69; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	6 206.68
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	4 246.68
	
	
	
	

	13.
	Ц08-02-398-2 

Провод, сечение, мм2, до 35, 100 м
	21
	697.72
	233.35
	14 652.18
	5 956.23
	4 900.40
	2.67
	56.07

	
	
	
	283.63
	151.52
	
	
	3 181.92
	1.21
	25.41

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.13; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	8 681.24
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	5 939.80
	
	
	
	

	14.
	Ц08-02-399-2 

Провод, сечение, мм2, до 35, 100 м
	25.3
	1 079.92
	399.91
	27 321.98
	12 631.63
	10 117.62
	4.7
	118.91

	
	
	
	499.27
	279.25
	
	
	7 064.96
	2.23
	56.419

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.13; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	18 711.76
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	12 802.78
	
	
	
	

	15.
	Ц08-02-412-4 

Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35, 100 м
	2.5
	2 016.40
	108.46
	5 041.00
	2 974.40
	271.15
	11.2
	28

	
	
	
	1 189.76
	10.02
	
	
	25.04
	0.08
	0.2

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 5.13; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	2 849.47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 949.64
	
	
	
	

	16.
	Ц10-06-033-33 

Замена нумерации на распределительной коробке, шт.
	57
	19.26
	
	1 097.58
	1 097.58
	
	0.2
	11.4

	
	
	
	19.26
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	1 097.58
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	713.43
	
	
	
	

	17.
	Ц11-04-020-01 

Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14, шт.
	228
	264.63
	
	60 335.90
	49 893.40
	
	2.06
	469.68

	
	
	
	218.83
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.78; К5 = 2.63; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	92%
	
	
	45 901.93
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	32 430.71
	
	
	
	

	18.
	Ц11-04-001-02 

Рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования, м2, до: 0,5, шт.
	2
	389.56
	10.88
	779.13
	672.02
	21.77
	3.09
	6.18

	
	
	
	336.01
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.78; К5 = 2.63; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	92%
	
	
	618.26
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	436.81
	
	
	
	

	19.
	Ц11-04-008-01 

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5, шт.
	15
	104.14
	3.63
	1 562.11
	1 507.70
	54.41
	1.03
	15.45

	
	
	
	100.51
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.78; К5 = 2.63; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	92%
	
	
	1 387.08
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	980.01
	
	
	
	

	20.
	Ц10-06-032-1 

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства, 100 пар
	4.56
	1 428.15
	
	6 512.37
	6 446.17
	
	13
	59.28

	
	
	
	1 413.63
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	6 446.17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	4 190.01
	
	
	
	

	21.
	Ц10-06-053-1 

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: 4, шт.
	1
	9 119.49
	7 952.08
	9 119.49
	1 167.41
	7 952.08
	8
	8

	
	
	
	1 167.41
	648.19
	
	
	648.19
	3.89
	3.89

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	1 815.60
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 180.14
	
	
	
	

	22.
	Ц10-06-048-6 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу, 100 м
	17.5
	2 818.69
	1 016.10
	49 327.08
	30 707.78
	17 781.72
	15
	262.5

	
	
	
	1 754.73
	301.79
	
	
	5 281.28
	2.41
	42.175

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	35 989.06
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	23 392.89
	
	
	
	

	23.
	Ц10-06-054-1 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 4, шт.
	3
	5 679.36
	5 022.69
	17 038.07
	1 970.00
	15 068.07
	5
	15

	
	
	
	656.67
	409.41
	
	
	1 228.22
	2.73
	8.19

	
	Поправки: ОЗП: *0.9;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.9

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	3 198.22
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	2 078.84
	
	
	
	

	24.
	Ц10-06-055-1 

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 4, шт.
	2
	7 688.05
	4 696.82
	15 376.11
	5 965.28
	9 393.64
	22
	44

	
	
	
	2 982.64
	1 394.98
	
	
	2 789.97
	11.14
	22.28

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	8 755.25
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	5 690.91
	
	
	
	

	25.
	Ц10-06-055-2 

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 8, шт.
	2
	11 633.25
	7 007.28
	23 266.50
	9 219.07
	14 014.57
	34
	68

	
	
	
	4 609.53
	2 081.21
	
	
	4 162.41
	16.62
	33.24

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	13 381.48
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	8 697.96
	
	
	
	

	26.
	Ц10-06-054-1 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 4, шт.
	3
	12 620.79
	11 161.53
	37 862.38
	4 377.78
	33 484.60
	5
	15

	
	
	
	1 459.26
	909.79
	
	
	2 729.38
	2.73
	8.19

	
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2

	
	  - К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	7 107.16
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	4 619.65
	
	
	
	

	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	288 412.97
	144 919.89
	118 163.38
	
	1272.66

	
	
	
	
	
	
	
	30 223.88
	
	224.924

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9-15; %=100 - по стр. 16, 20-26; %=92 - по стр. 17-19)
	
	
	
	168 713.91
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)
	
	
	
	113 843.45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	570 970.33
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 0,7
	0.7
	
	
	118 099.74
	
	
	
	

	
	Прибыль 0,9
	0.9
	
	
	102 459.11
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	508 971.82
	
	
	
	

	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

